



СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СЕРДИКА"

1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88 тел: 921 80 10; факс: 832 20 95, www.serdika.bg

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:

**"Избор на проектант за изготвяне на работен проект за изграждане на
канализация и водоснабдяване на кв. "Бенковски", СО-район "Сердика" -
втори етап".**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на **11.12.2015 год. в 10:00 часа**, в сградата на СО-район "Сердика", гр. София, бул."Княгиня Мария Луиза" № 88, четвърти етаж, в Заседателната зала, комисията назначена със Заповед № РД-0901-147/ 15.09.2015г.на кмета на СО-район "Сердика", за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **"Избор на проектант за изготвяне на работен проект за изграждане на канализация и водоснабдяване на кв. "Бенковски", СО-район "Сердика" - втори етап"**, ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Във връзка с чл. 68, ал. 3 ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

Резултати от оценяването на офертите на участниците по показатели:

1. За офертата на "ДИКРАС" ООД:

Предложения на участника по всеки показател:

- Критерии К2 – Срок на изпълнение – 5 календарни месеца:

$$K2_1 = P_{\min} / P_n \times 100$$

$$K2_1 = 4 / 5 \times 100$$

$$K2_1 = 80 \text{ т.}$$

- Критерии К3 – Неустойка при забавяне по чл.22 от проектодоговора – 0,1 %:

$$K3_1 = P_n / P_{\max} \times 100$$

$$K3_1 = 0,1 / 50 \times 100$$

$$K3_1 = 0,2 \text{ т.}$$

- Критерии К4 – Искан аванс в процент (%) - 10%:

$$K4_1 = 100 - P_n$$

$$K4_1 = 100 - 10$$

$$K4_1 = 90 \text{ т.}$$

Оценка на предложението (Kn):

$$K_n = 0.50 \times K1_n + 0.30 \times K2_n + 0.10 \times K3_n + 0.10 \times K4_n$$

$$K_1 = 0.50 \times K1_n + 0.30 \times 80 + 0.10 \times 0,2 + 0.10 \times 90$$

$$K_1 = 0.50 \times K1_n + 24 + 0,02 + 9$$

$$K_1 = 33,02 \text{ т.}$$

2. За офертата на "БИ ЕС ПРОЕКТ" ЕООД:

Предложения на участника по всеки показател:

- Критерии К2 – Срок на изпълнение – 5 календарни месеца:

$$K2_2 = P_{min}/P_n \times 100$$

$$K2_2 = 4/5 \times 100$$

$$K2_2 = 80 \text{ т.}$$

- Критерии К3 – Неустойка при забавяне по чл.22 от проектодоговора – 1%

$$K3_2 = P_n/P_{max} \times 100$$

$$K3_2 = 1/50 \times 100$$

$$K3_2 = 2 \text{ т.}$$

- Критерии К4 – Искан аванс в процент (%) - 0%:

$$K4_2 = 100 - P_n$$

$$K4_2 = 100 - 0$$

$$K4_2 = 100 \text{ т.}$$

Оценка на предложението (Kn):

$$K_n = 0.50 \times K1_n + 0.30 \times K2_n + 0.10 \times K3_n + 0.10 \times K4_n$$

$$K_2 = 0.50 \times K1_n + 0.30 \times 80 + 0.10 \times 2 + 0.10 \times 100$$

$$K_2 = 0.50 \times K1_n + 24 + 0,2 + 10$$

$$K_2 = 34,2 \text{ т.}$$

3. За офертата на "Консорциум Тим Инженеринг 2009" ООД:

Предложения на участника по всеки показател:

- Критерии К2 – Срок на изпълнение – 4,5 календарни месеца:

$$K2_3 = P_{min}/P_n \times 100$$

$$K2_3 = 4/4,5 \times 100$$

$$K2_3 = 88,89 \text{ т.}$$

- Критерии К3 – Неустойка при забавяне по чл.22 от проектодоговора – 0,1 %

$$K3_3 = P_n/P_{max} \times 100$$

$$K3_3 = 0,1/50 \times 100$$

$$K3_3 = 0,2 \text{ т.}$$

- Критерии К4 – Искан аванс в процент (%) - 0%

$$K_{4_3} = 100 - P_n$$

$$K_{4_3} = 100 - 0$$

$$K_{4_3} = 100 \text{ т.}$$

Оценка на предложението (К_n):

$$K_n = 0.50 \times K_{1n} + 0.30 \times K_{2n} + 0.10 \times K_{3n} + 0.10 \times K_{4n}$$

$$K_{3n} = 0.50 \times K_{1n} + 0.30 \times 88,89 + 0.10 \times 0,2 + 0.10 \times 100$$

$$K_{3n} = 0.50 \times K_{1n} + 26,67 + 0,02 + 10$$

$$K_3 = 36,69 \text{ т.}$$

4. За офертата на Консорциум "Декуманус-Архитектура и дизайн":

Предложения на участника по всеки показател:

- Критерии К2 – Срок на изпълнение – 4 календарни месеца:

$$K_{2_4} = P_{\min} / P_n \times 100$$

$$K_{2_4} = 4/4 \times 100$$

$$K_{2_4} = 100 \text{ т.}$$

- Критерии К3 – Неустойка при забавяне по чл.22 от проектодоговора – 50 %

$$K_{3_4} = P_n / P_{\max} \times 100$$

$$K_{3_4} = 50/50 \times 100$$

$$K_{3_4} = 100 \text{ т.}$$

- Критерии К4 – Искан аванс в процент (%) - 0%

$$K_{4_4} = 100 - P_n$$

$$K_{4_4} = 100 - 0$$

$$K_{4_4} = 100 \text{ т.}$$

Оценка на предложението (К_n):

$$K_n = 0.50 \times K_{1n} + 0.30 \times K_{2n} + 0.10 \times K_{3n} + 0.10 \times K_{4n}$$

$$K_4 = 0.50 \times K_{1n} + 0.30 \times 100 + 0.10 \times 100 + 0.10 \times 100$$

$$K_{4n} = 0.50 \times K_{1n} + 30 + 10 + 10$$

$$K_4 = 50 \text{ т.}$$

С уважение,

инж.Никола ОНОВ

Началник отдел „ИИБЕ” и Председател на комисията

